

**MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET COUVERTURE DE LA COUR  
COMMUNE DE CASTILLON DU GARD**

Le 19.03.18

**LOT N°08 PEINTURES**

*Cadre de quantitatif non contractuel à vérification de l'entreprise.*

	U	Qté	Prix U.	Total
<b>0 - LIMITES DE PRESTATIONS</b>	<b>PM</b>			
<b>1 - PEINTURE ACRYLIQUE</b>				
<b>Peinture sur murs</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>183,75</b>		
<i>Accueil Public</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>14,70</i>		
<i>Circulation devant les sanitaires</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>52,58</i>		
<i>Sanitaires</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>4,85</i>		
<i>Salle du Conseil</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>31,00</i>		
<i>Salle des mariages</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>44,28</i>		
<i>Bureau des adjoints</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>9,20</i>		
<i>Bureau du Maire</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>10,91</i>		
<i>Secrétariat général</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>10,51</i>		
<i>Bureau de l'Urbanisme</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>5,72</i>		
		-----		
<i>Total</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>183,75</i>		
<b>Plus value pour peinture sur existants</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>55,41</b>		
<i>Circulation devant les sanitaires</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>23,13</i>		
<i>Sanitaires</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>1,28</i>		
<i>Salle du Conseil</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>31,00</i>		
		-----		
<i>Total</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>55,41</i>		
<b>Peinture sur Plafonds existants</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>42,18</b>		
<i>Bureau des adjoints</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>15,90</i>		
<i>Bureau du Maire</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>26,28</i>		
		-----		
<i>Total</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>42,18</i>		
<b>Peinture sur Plafonds neufs</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>9,20</b>		
<i>Plafond au dessus de l'escalier créé</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>2,83</i>		
<i>Soffite dans la circulation du 1er étage</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>3,50</i>		
<i>Caisson contre la fenêtre de l'Urbanisme</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>2,87</i>		
		-----		
<i>Total</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>9,20</i>		
<b>2 - PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS</b>				
Peinture sur la porte d'entrée de la Mairie	<b>Ens</b>	<b>1,00</b>		
Peinture sur la porte d'accès à la terrasse	<b>Ens</b>	<b>1,00</b>		
Peinture sur les portes intérieures neuves et existantes	<b>Ens</b>	<b>1,00</b>		
Peinture sur la porte du placard du bureau du Maire	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7,83</b>		
Peinture sur l'encadrement bois de la salle du conseil	<b>ml</b>	<b>8,15</b>		
<b>3 - LASURE</b>	<b>ml</b>	<b>2,80</b>		
<b>4 - SIGNALÉTIQUE</b>	<b>U</b>	<b>13,00</b>		
<b>5 - MIROIRS</b>				

Dimensions 0,60m x 0,40m ht  
Dimensions 0,40m x 0,60m ht

U	1,00
U	1,00
Ens	1,00

**6 - NETTOYAGE FIN DE CHANTIER POUR LIVRAISON**

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

**OPTIONS**

**1 - PEINTURE ACRYLIQUE**

<b>Peinture sur murs</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>255,38</b>
<i>Accueil Public</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>39,25</i>
<i>Bureau 2</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>18,62</i>
<i>Bureau des adjoints</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>34,11</i>
<i>Bureau du Maire</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>49,69</i>
<i>Secrétariat général</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>54,46</i>
<i>Bureau de l'Urbanisme</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>59,26</i>
<b>Total</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>255,38</b>
<b>Peinture sur Plafonds existants</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>22,05</b>
<i>Secrétariat général</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>22,05</i>
<b>Total</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>22,05</b>

MONTANT TOTAL DE L'OPTION 1 HT

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL DE L'OPTION 1 TTC

**2 - PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS**

Peinture sur les fenêtres existantes	Ens	1,00
--------------------------------------	-----	------

MONTANT TOTAL DE L'OPTION 2 HT

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL DE L'OPTION 2 TTC