Prix
N° Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité Prix €EHT
estimée total

1. Phase 1 - ETAT DES LIEUX PRELIMINAIRE

Réunion de démarrage sur la zone d’étude

Support de présentation - Présentation et animation - Rédaction et envoi d’un compte-| Unité 1

1.01

rendu au comité de suivi sous format .pdf

Plans et inventaires informatisés des réseaux d'eaux usées conformes 2 la

EU

1.02 législation en cours et depuis le plan a jour de I'exploitant km 22

Collecte des données existantes - Terrain - Plans - Inventaire des canalisations

- Plans et inventaires conformes aux exigences légales récentes et en particulier :

* de I'Article 161 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite "Grenelle 2")

* du Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, relatif a la définition d’un descriptif détaillé
des réseaux des setvices publics de ’eau et de ’assainissement

* du Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a l'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution

- Localisation et inventaire des canalisations : année ou a défaut période de pose,
matériaux, diametres, gravitaire ou refoulement, séparatif ou unitaire

- Localisation des ouvrages : production d'eau potable, tréservoirs, postes de
refoulement et surpresseurs, dessableurs

- Localisation des équipements des réseaux d'eau potable : compteurs généraux,
traitements, régulateurs de pression ou de débit, vannes de sectionnement, bouches et
poteaux d'incendie, purges, vidanges, ventouses

- Localisation des lieux caractéristiques de la collectivité : hameaux, quartiers, secteurs
particuliers, trés gros rejets, tejets / collectes en gros, établissements potentiellement
polluants

- Repérages par des n°, symboles, nomenclatures et couleurs adaptées

EU |Synoptiques informatisés des réseaux d'eaux usées

Forfai 1
1.03 |Vue en plan + profil orfait 0

- Principales canalisations (gravitaire ou refoulement, séparatif ou unitaire)

- Principaux ouvrages et équipements des réseaux d'eaux usées

- Noms des zones desservies

- Vue en plan schématique sur fond IGN 1/25000¢

- Profil schématique avec cotation IGN 1/25000¢ des points hauts et points bas
- Il n'est pas demandé de levé de géometre

Inventaire informatisé des ouvrages

EU (stations d'épuration, postes de refoulement et de relévement, déversoirs d’orage et by-

1.04 |P?S dessableurs, bassins d'orage ou de rétention) Fiche 15

Collecte des données existantes - Terrain - Vérification du dimensionnement -
Synoptique informatisé - Fiche descriptive avec les photos nécessaires

- Collecte des données existantes

* Documents disponibles sur les réseaux et ouvrages (plans, cartes, inventaires,
synoptiques, récolements,...)

* Données disponibles (collectivité, gestionnaire, autosurveillance, ...)

* Etudes disponibles

- Visite avec vérification du dimensionnement de 1'ouvrage

* Vérification du dimensionnement et des caractéristiques de l'ouvrage existant (détaillé
par éléments si besoin) : ensemble des cotes, sections et volumes de tous les bassins et
baches, puissance des pompes, dimensionnement/capacit¢ des équipements
particuliers,. ..

* Calcul des capacités de traitement des charges polluantes et hydrauliques pour chacun
de ces éléments selon les normes actuelles

- Synoptique informatisé : croquis 3D de 1'ouvrage

(+ coupes et vues en plan si nécessaire)

- Réalisation de la fiche descriptive avec photos
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Prix  uantité Prix €HT

N° Désignation Unité €HT .,
o estimée total
unitaire
* N° figurant sur les plans des réseaux d'eaux usées
* Localisation (adresse, extrait de plan cadastral)
* Fonction, caractéristiques, dimensions, capacités, équipements
* Canalisations raccordées (diametre, matériau, cotes des fils d'eau par rapport au TN)
* Photographie(s) nécessaires (localisation, gros plan, détails, problémes,...)
* Appréciation de ’état, dysfonctionnements observés
* Incidence des problémes sur les milieux naturels
* I n'est demandé ni levé de géomeétre, ni de levé GPS, ni de triangulation
Inventaire informatisé des équipements des réseaux d'eaux usées
EU |(regards, chasses, compteurs généraux,télésurveillance R
(regards, , compteurs g ) ) Fiche 438

1.05 |Collecte des données existantes - Terrain - Fiche descriptive avec les photos
nécessaires

- Collecte des données existantes

* Documents disponibles sur les réseaux et ouvrages (plans, cartes, inventaires,
synoptiques, récolements,...)

* Données disponibles (collectivité, gestionnaire, autosurveillance, ...)

* Etudes disponibles

- Visite in-situ

- Réalisation de la fiche descriptive avec photos

* N° figurant sur les plans des réseaux d'eaux usées

* Localisation (adresse, extrait de plan cadastral)

* Fonction, caractéristiques, dimensions, capacités, équipements

* Canalisations raccordées (diametre, matériau, cotes des fils d'eau par rapport au TN)
* Photographie(s) nécessaires (localisation, gros plan, détails, problemes,...)

* Appréciation de ’état, dysfonctionnements observés

* Incidence des problémes sur les milieux naturels

* 11 n'est demandé ni levé de géométre, ni de levé GPS, ni de triangulation

Levé XYZ au GPS précision centimétrique des ouvrages et équipements
(un point représentatif par site) Fiche 453
Compléments topographiques dans les zones non couvertes par le GPS

EU
1.06

EU |Location d'un tractopelle avec chauffeur pour effectuer un sondage de repérage

1.07 |de canalisations Jour PM

Inventaire informatisé des rejets aux milieux naturels

EU (rejets des stations d'épuration, postes de refoulement et de relevement, déversoirs

1.08 d’orage et by-pass, établissements potentiellement polluants, réseaux privés,...) Fiche 5

Collecte des données existantes - Terrain - Fiche descriptive avec les photos
nécessaires

- Il n'est pas demandé de visite des dispositifs

Maitrise d'ceuvre des travaux a réaliser dans le cadre de 1'étude
EU |AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR

PR TI . L . Forfait 1
1.09 |Travaux a réaliser a ses frais par la collectivité pour la pose de points de mesures

permanents des débits

- La mission comprendra les prestations de maitrise d'ceuvre suivantes :

* AVP : Avant Projet

* PRO : Projet

* ACT : Assistance a la passation des contrats de travaux

* VISA : Visa des études d’exécution

* DET : Direction de I’exécution des travaux

* AOR : Assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception

- Compte-tenu de la nature des travaux, les phases PRO-ACT et VISA-DET-
AOR pourront étre fusionnées, sous réserve du respect de la législation

- Certains points (non exhaustifs) de ces missions sont précisés ci-apres
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N° Désignation Unit¢  €HT
unitaire
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estimée total

- L'état des lieux de la télésurveillance est rémunéré au prix Etat des lieux
"Gestion quotidienne"

- AVP-PRO-ACT : Propositions pour les travaux a réaliser dans le cadre de
I'étude pour la pose de points de mesures en continu des débits

* Poses de points de mesures en continu des débits : a priori entrée des stations
d'épuration et principaux déversoirs d'orage, points complémentaires sur les longs
réseaux

* Travaux annexes éventuels (création de canaux de mesures, création ou
aménagements de regards, maconnerie, plombetie,...)

* Télésurveillance des points de mesures existants et nouvellement posés

* Programmation de la télésurveillance : données des points de mesures, données déja
télésurveillées, autres informations intéressantes (fonctionnement des stations
d'épuration, niveau des nappes, pannes,...)

* Fourniture et installation du matériel informatique (PC, modems, logiciels,. ..)

* Configuration du rendu final (tableaux de données, graphes, alarmes sur portables,
alertes sur PC,...)

* Programmations du logiciel (une provisoire pendant l'étude correspondant aux
besoins du Schéma directeur et une définitive)

* Mise en service et formation du personnel

* Fourniture d'un synoptique de la télésurveillance (fond schématique avec les ouvrages
et sites télésurveillés, données collectées et modes de transmission)

- AVP-PRO-ACT : Estimatif sommaire des cofiits et comparaison avec le budget
disponible

- AVP-PRO-ACT = DCE : Pi¢ces administratives

* Avis d'appel public a la concurrence

* Reéglement de la consultation

* Acte d'engagement

* CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres)

- AVP-PRO-ACT = DCE : CCTP (Cahier des Clauses Techniques
Particulieres)

* Texte avec spécifications techniques pour le matériel, la maconnerie, la plomberie, la
sécurité du chantier, la télésurveillance,...

* Fiches descriptives détaillées par secteurs et par themes, avec intitulés des prestations
a réaliser, n° des prix correspondant a ceux du BPU et du Plan général de localisation,
extrait du plan des réseaux, photo de l'emplacement, travail a effectuer, caractéristiques
du matériel,... (ces fiches pourront étre sur le modele des fiches ouvrages ou
équipements décrites par ailleurs)

- AVP-PRO-ACT = DCE : Plan général de localisation des travaux

* Plan général de localisation des travaux en format A3 maximum (pour des raisons de
commodité de reproduction et de transmission aux entreprises)

* Intitulé des prestations a réaliser et n° des prix correspondant a ceux du BPU et du
CCTP

- AVP-PRO-ACT = DCE : BPU (Bordereau des prix unitaires avec détail
estimatif)

* BPU détaillé par secteurs et par themes

* Intitulés des prestations a réaliser et n° des prix correspondant a ceux du CCTP et du
Plan général de localisation

* Prix séparant bien la fourniture et la pose du matériel, les travaux de magonnerie et
les prestations liées a la mise en place de la télésurveillance (configuration du rendu
final, 2 programmations du logiciel, mise en service et formation du personnel)

- AVP-PRO-ACT : Estimatif détaillé des cofits sur la base du BPU avec prix
unitaires

- AVP-PRO-ACT : Rédaction d’un rapport d'analyse des offres

- 3 réunions sont inclues dans le présent prix

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement 07/03/2019
BPU DE page 3/23



Prix
N° Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité Prix €EHT
estimée total

* Réunion d'attribution de la consultation pour les travaux (présentation du rapport
d'analyse des offres) : ACT

* Réunion de démarrage du chantier avec l'entreprise chargée des travaux : DET

* Réunion de réception du chantier avec l'entreprise chargée des travaux : AOR

* Rédaction et envoi d’un compte-rendu pour chaque réunion

* La présentation du projet de DCE sera faite dans le cadre de la réunion de fin de
Phase 1 du Schéma directeur (pas de réunion spécifique)

* Les éventuelles réunions supplémentaires seront rémunérées au prix "Réunion de fin
de Phase sur la zone d’étude”

Exploitation toute la durée de 1'étude des résultats de la télésurveillance des
EU |débits sur un point de mesure permanent existant = PR Bellevue/Les Croisées
1.10 |(ou équipé définitivement durant I'étude = PR Stade)

Débits nocturnes - Volumes journaliers et mensuels - Variations été/hiver

Point 2

- Exploitation des résultats de la télésurveillance des débits d'un point de mesure
permanent existant (ou qui sera posé en cours de Schéma directeur)

- Période de suivi : depuis les premieres données disponibles et jusqu'a la fin du
Schéma directeur

- Collecte, suivi et exploitation des données télésurveillées

- Comparaison avec les résultats des sectorisations nocturnes

- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire

EU |Equipement de l'entrée et de la sortie d'une station d'épuration avec un

. . . . 1 Point SO
1.11 |dispositif d'enregistrement permanent pour la mesure en continu des débits

Mesures en continu des débits de 1l'entrée et de la sortie d'une station
EU |d'épuration déja équipée )

putatloni ¢€ja equipee - , Mois SO
1.12 |Controle périodique des équipements - Exploitation des tésultats

Fiche descriptive des mesures avec photos

Equipement d'un poste de relevage ou de refoulement avec des dispositifs
d'enregistrement permanents pour la mesure en continu des débits refoulés et| Point SO
des hauteurs d'eau dans la biche

EU
113

Mesures en continu des débits refoulés et des hauteurs d'eau dans la biche sur
EU |un poste de relevage ou de refoulement déja équipé

1.14 |Controle périodique des équipements - Exploitation des résultats

Fiche descriptive des mesures avec photos

Mois SO

Equipement d’un déversoir d’orage avec un dispositif d'enregistrement
permanent pour la mesure en continu des débits de déversement - PR|
Bellevue/Les Croisées Unité 1
Pose d'un enregistreur en continu des hauteurs déversées

EU
1.15

Pose (si nécessaire) d'un déversoir permettant la conversion hauteur/débit

Mesures en continu des débits de surverse sur un déversoir d'orage déja équipé
d'un dispositif

EU . . .
Enregistrements des débits et volumes déversés au pas de temps 30" Mois 3

1.16 . . ..
Controle périodique des équipements - Exploitation des résultats

Fiche descriptive des mesures avec photos

EU |Equipement d'un point des réseaux avec un dispositif d'enregistrement

. . Point 2
1.17 |permanent pour la mesure en continu des débits
Mesures en continu des débits en un point des réseaux d'eaux usées déja
EU |équipé .
d pA T f s o i Mois 6
1.18 |Contréle périodique des équipements - Exploitation des résultats
Fiche descriptive des mesures avec photos
EU . ' URI . .
1.19 Installation d'un pluviomeétre a enregistrement permanent Point 1
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Prix  uantité Prix €HT

N° Désignation Unit¢  €HT .,
o estimée total
unitaire
Mesures en continu sur un pluviomeétre a enregistrement permanent déja
EU |installé .
Mois 10

1.20 |Controle périodique des équipements - Exploitation des résultats

Fiche descriptive des mesures avec photos

- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire
- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire

- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire

Localisations des eaux parasites par tests a la fumée avec contrdles au colorant

lei systématiques des points positifs a la fumée km 19
Fiche descriptive des désordres avec photos

EU Sectorisation et mesures nocturnes des eaux parasites de nappe ou des eaux

1.22 parasites permanentes Forfait 1

Un forfait par examen de l'intégralité des réseaux d'eaux usées

- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire

- Repérage des eaux parasites de nappe en période pluvieuse, lorsque la nappe est
haute, ou repérage des ecaux parasites permanentes (eau potable, cours d’eaux
permanents, chasses fuyardes) durant une période de temps sec, lorsque la nappe est
basse si de telles intrusions sont présumées

- Visite nocturne de I'intégralité des réseaux d'eaux usées

- Mesures de débits instantanés par trongon

Mesures des charges polluantes sur 24 heures en entrée + sortie d'une station
d'épuration avec mise en place d'un préleveur automatique asservi au débit
Echantillons moyens proportionnel au débit pour parametres DBO5, DCO, MEST,| Unité SO
MESO, NTK, P total, pH

Fiche descriptive des mesures avec photos

EU
1.23

- Fourniture, amenée, pose, replis d’'un débitmetre a enregistrement permanent avec
préleveur asservi au débit
- Constitution et analyse d’échantillons moyens (une valeur par jour et par parametre)

Mesures des charges polluantes sur 24 heures en un point des réseaux d'eaux
usées avec mise en place d'un préleveur automatique asservi au débit
Echantillons moyens proportionnel au débit pour parametres DBO5, DCO, MEST,| Unité 3
MESO, NTK, P total, pH

Fiche descriptive des mesures avec photos

EU
1.24

- Fourniture, amenée, pose, replis d’'un débitmetre a enregistrement permanent avec
préleveur asservi au débit
- Constitution et analyse d’échantillons moyens (une valeur par jour et par parametre)

EU Plan de localisation des eaux parasites et des mesures

1.25 Dysfonctionnements des réseaux d'eaux usées - Tests a la fumée - Sectorisation des| Forfait 1

eaux parasites - Inspections vidéo

- Informations déja collectées
- Localisation des investigations de terrain a réaliser en Phase 2

Report sur les plans des réseaux de l'ensemble des informations figurant aux
documents d'urbanisme Forfait 1
Zonage, servitudes, réservations,... sur POS/PLU/carte communale

EU
1.26

EU |Carte du Zonage actuel de Passainissement et de I'urbanisme .
Forfait 1

1.27 | Zonage actuel - Urbanisme actuel et projet - Etudes de sols a réaliser en Phase 2

- Zone d'assainissement collectif

* Secteurs raccordés
* Secteurs raccordables gravitairement
* Secteurs raccordables moyennant un poste de relevage individuel
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- Zone d'assainissement non collectif

* Secteurs maintenus en assainissement non collectif a terme
* Secteurs raccordables a terme a 'assainissement collectif actuel
* Secteurs raccordables a terme a un assainissement collectif de proximité a créer

- Zone d'assainissement techniquement impossible
(non constructibilité des terrains sauf réhabilitations)

- Synthése des documents d'urbanisme

* Zonage du document d'urbanisme en vigueur
* Projet de zonage si un nouveau document est en cours d'étude
* Secteurs éventuellement constructibles a court ou moyen termes

- Etudes de sols pour les géoassainissements

* Sondages au tractopelle
* Sondages a la tatriére
* Tests de percolation

EU
1.28

Réunion de fin de Phase sur la zone d’étude
Support de présentation - Présentation et animation - Rédaction et envoi d’un compte-| Unité 1

rendu

- Validation de la zone d’étude (secteurs "urbanisable a terme")

- Ajustement et localisation des investigations de terrain a réaliser en Phase 2
(recherches des eaux parasites pluviales par sectorisation diurne, inspections vidéo des
téseaux d’eaux usées, sondages, tests de percolation, visites de dispositifs d'ANC
existants, visite des établissements potentiellement polluants)

- Présentation des premieres conclusions sur la collectivité

* Enjeux locaux du schéma directeur

* Démogtaphie actuelle et future et projets d'urbanisme

* Diagnostic préliminaire des infrastructures

* Comparaison des besoins futurs et des infrastructures actuelles (ébauche du bilan
besoins / capacité d'épuration)

Total Phase 1

. Phase 2 - ETAT DES LIEUX COMPLEMENTAIRE

EU
2.01

Curage préalable a une inspection vidéo km 4

EU
2.02

Inspection vidéo sans curage préalable km 4
Inspection - Compte-rendu vidéo ou photographique

EU
2.03

Sectorisation et mesures diurnes des eaux parasites pluviales Forfait 1
orfai

(un forfait = un examen de l'intégralité des réseaux d'caux usées)

- Fourniture, amenée, pose et replis du matériel nécessaire

- Repérage des caux parasites pluviales durant un épisode pluvieux significatif ou
immédiatement apres

- Visite diurne de l'intégralité des réseaux d'eaux usées

- Mesures de débits instantanés par troncon

EU
2.04

Modélisation informatique de tout ou partie des réseaux d'assainissement

Fourniture des courbes de calage du modele

- Relevés altimétriques sur la base des cartes IGN et/ou de mesures a l'altimetre (il
n'est pas demandé de levés de géometre)

- Construction d'un mode¢le informatique sur un logiciel approprié

- Proposition d'hypothéses de calcul

- Calage temps sec / nappe haute / pluies classiques du modéle a l'aide des relevés de
terrains disponibles et/ou effectués (les coutbes de calage devront étre fournies)

- Simulations en situation actuelle (débits, pressions, vitesses, incidences des ouvrages
et équipements, zones de débordement)
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EU
2.05

Sondage au tractopelle avec profil pédologiques a 2,5 m
Fiche descriptive des mesures avec photos
Engin fourni par la collectivité

Unité

PM

EU
2.06

Plus-value au prix précédent pour fourniture du tractopelle

Jour

PM

EU
2.07

Sondage a la tariére avec profil pédologiques a 1,5 m
Fiche descriptive des mesures avec photos

Unité

PM

EU
2.08

Test de percolation PORCHER a niveau constant
Réalisation de la fosse inclue
Fiche descriptive des mesures avec photos

Unité

PM

EU
2.09

Visite de 1'assainissement d'un établissement potentiellement polluant,
raccordé ou non

(industriels ou assimilés, artisans avec rejets particuliers, caves, élevages, campings,
gites, restaurants et cantines,...)

Collecte des données existantes - Terrain - Fiche descriptive avec les photos
nécessaires

Fiche

- Localisation (adresse du dispositif, coordonnées du propriétaire et du locataire, extrait
de plan cadastral)

- Usage et importance

- Fonction, caractéristiques, dimensions, équipements du dispositif

- Schéma (report des équipements et des réseaux sur plan cadastral)

- Photographie(s) nécessaires (localisation, gros plan, détails, problémes,...)

- Appréciation de I’état, dysfonctionnements observés

- Examen du contexte selon qu'il s'agisse d'assainissements collectifs (réseaux et STEPs
situés en aval) ou d'assainissements non collectifs (nature du sol, présence d'eau,
prélévement d'eau potable, pente, taille, forme et occupation de la parcelle, possibilités
d'évacuation du rejet)

- Incidence des problémes sur les milieux naturels

- Conformité du dispositif (dimensions, équipements, travaux a réaliser)

- Il n'est pas demandé de mesures ni de levé de géometre

EU
2.10

Etat des lieux ""Aspects envitonnementaux'

Forfait

- Objectifs et méthodologie

* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées

* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement

* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)

* Syntheése des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur

* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels

- Contexte général

* Localisation de la zone d'étude

* Contexte climatique et pluviométrique

* Contexte géologique, hydrogéologique, et pédologique

- Milieux naturels et hydrographie

* Réseau hydrographique, bassins versants, zones inondables, débits caractéristiques
* Masses d’eaux concernées, quelles soient de surface ou souterraines

* Autres milieux naturels intéressants

* Mesures de débits et de qualité disponibles

- Contexte réglementaire et contenu des documents cadres du bassin versant

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement
BPU DE

07/03/2019

page 7/23




Prix

N° Désignation Unite  enp Quantité Prix €HT
unitaire estimée total
* Recensement des documents référence existants : DCE, SDAGE, SAGE, contrat de
riviere, plan de gestion concertée des ressources ou des étiages, études de
caractérisation des débits, DUP des captages du secteur d'étude, SCoT, ZNIEFF,
Z1CO, Natura 2000, ENS,...
* Analyse et synthese de ces documents
* Objectifs de débits et de qualité existants
* Synthese des contraintes a prendre en compte dans I'étude
- Usages de 'eau
* Préléevements d'eau potable publics et privés
* Périmetres de protection sur la zone d'étude et réglementations liées
* Pompages agricoles et industriels
* Gros consommateurs / préleveurs et activités exercées
* Activités touristiques et sportives, baignades, péche et qualité piscicole,...
- Etablissements potentiellement polluants
* Industriels ou assimilés, artisans, caves, ¢levages, restaurants, campings, ...
* Assainissement collectif ou non collectif
EU . . . . .
211 Etat des lieux "Urbanisme et démographie" Forfait 1
- Objectifs et méthodologie
* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées
* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement
* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)
* Synthese des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur
* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels
- Document d’urbanisme en vigueur et en projet
* Descriptif de ’habitat par quattiers et/ou hameaux
* Secteurs raccordés ou non aux réseaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement
* Synthése du document d'urbanisme en vigueur et en projet (POS, MARNU, carte
communale, PLU)
* Secteurs "urbanisables 2 terme" : zones actuellement urbanisées, zones constructibles
et projets d'extension de la zone constructible
- Population permanente : Historique - Situation actuelle - Analyse prospective
selon plusieurs méthodes
* Historique des recensements passés et estimation de la situation actuelle (population
et nombre d'habitations)
* Analyse démographique prospective selon plusieurs méthodes : prolongation des
coutbes INSEE, taux du SCoT, analyse locale (examen du PLU/POS, constructions
possibles parcelle par parcelle, logements vacants), souhait des €lus,...
* Choix d’un scénatio pour le futur (échéances +15/20 ans et +30/40 ans)
- Population saisonniére : Situation actuelle - Analyse prospective
* Nombres d'habitations saisonnieres (actuel et futur)
* Tourisme et capacités d’accueil (actuel et futur) : hotels, campings, gites,...
* Migrations journalicres (écoles, zones d'activités,...)
- Bilans des populations, habitations et activités : Eté / hiver - Actuel / futur
(échéances +15/20 ans et +30/40 ans)
* Bilans des populations, habitations et activités : été / hiver et actuel / futur
(échéances +15/20 ans et +30/40 ans)
* Ventilation des bilans par themes (population résidentielle, logements vacants,
capacités d’accueil touristique, activités spécifiques,...)
* Ventilation des bilans par secteurs si nécessaire (selon si raccordés ou non aux
réseaux d'assainissement)
Commune de CASTILLON DU GARD
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Prix

N° Désignation Unite  enp Quantité Prix €HT
unitaire estimée total
Etat des lieux ""Ouvrages et équipements"
212 Inventaires - Fonctionnement et diagnostics de terrain - Vérification des| Forfait 1
dimensionnements
- Objectifs et méthodologie
* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées
* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement
* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)
* Synthese des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur
* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels
- Bilan des inventaires réalisés : Réseaux (canalisations, ouvrages et
équipements) - Stations d’épuration
* Bilans des inventaires des ouvrages et équipements sous la forme de tableaux de
syntheses par théme
* Inventaites complets dans le "Dossier technique des installations" et/ou dans les
"Annexes au rapport d'études”
- Descriptif du fonctionnement des infrastructures et premiers diagnostics de
terrain
* Descriptif du fonctionnement des infrastructures (ouvrages et équipements)
* Premiers diagnostics issues des visites in-situ sur les infrastructures : état, génie-civil,
équipements de mesures et de télésurveillance, bon ou mauvais fonctionnement,
cohérence des dimensionnements, équipements présents et manquants, entretien,
problemes de gestion quotidienne,...
* 11 s'agit dans ce prix d'un bilan de terrain, I'exploitation des résultats concernant les
infrastructures (qualité et quantité) sera réalisée dans les prix suivants
- Vérification des dimensionnements des infrastructures
* Vérification des dimensionnements des infrastructures (ouvrages et équipements) et
comparaison avec les capacités théoriques
* Capacités de traitement (charge hydraulique et polluante) des STEPs (vérification du
dimensionnement de chaque élément)
* Capacités de pompage (postes de refoulement et de relevement)
* Capacités des réseaux (adéquations des diametres des canalisations)
* Résultats de la modélisation informatique éventuelle
EU |Etat des lieux "Aspects quantitatifs" .
R . Forfait 1
2.13 |Réles de I’eau - Recherche des eaux parasites
- Objectifs et méthodologie
* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées
* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement
* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)
* Syntheése des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur
* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels
- Résultats de la campagne de recherche des eaux parasites
Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement 07/03/2019
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Prix  uantité Prix €HT

N° Désignation Unit¢  €HT .,
unitaire estimée total
* Résultats de la campagne de recherche des eaux parasites menée durant le Schéma
directeur : campagnes de mesures en continu sur les réseaux d’assainissement,
recherches des eaux parasites pluviales par sectorisations nocturne et diurne,
inspections vidéo des réseaux d’eaux usées
* BHaux parasites pluviales (secteurs en unitaire, gouttieres raccordées, avaloirs mal
déconnectés dans des secteurs séparatifs,...)
* Eaux parasites de nappe (casses et défauts d’étanchéité des réseaux d’eaux usées,
drainages dans des caisses de raccordement non étanches,...)
* Eaux parasites permanentes (eau potable, cours d’eaux permanents, chasses fuyardes)
* Répartitions selon les secteurs
* Recoupement avec les éventuelles données d'autosurveillance des débits
* La cartographie ("Plan de localisation des eaux parasites et des mesures") est
rémunérée par ailleurs
- Analyse des charges hydrauliques et polluantes (par STEP - sur 10 ans)
* Analyse des données disponibles sur 10 ans (5 ans dans le cas ou les données
disponibles ne sont pas déja informatisées) : volumes facturés, volumes traités et by-
passés pour les STEPs et les déversoirs d'orage (autosurveillance, mesutes gestionnaire,
SATESE, ARS), campagnes de mesures en continu menées durant le Schéma
directeur,...
* Nombre d'abonnés a I'alimentation en eau potable et a l'assainissement collectif
* Taux de raccordement (en nombre d'habitations et d'habitants)
* Estimation des volumes facturés non rejetés (arrosage) et déduction des volumes
théoriques a traiter
* Répartitions des volumes facturés selon les usages (domestiques, publics, industriels)
et les tranches de volumes facturés
* Ratios des volumes facturés (avec et sans les gros consommateurs d'eau potable /
industriels) : m3/j/hab., m3/an/abo.,...
* Ratios des charges hydrauliques et polluantes réellement traitées : m3/j/hab.,
m3/an/abo., EH,...
* Répartition selon les saisons des charges hydrauliques et polluantes réellement traitées
: moyennes été/hiver, coefficients de pointes mensuel, journaliet, horaire
* Bilans des charges hydrauliques et polluantes recues par les STEPs : charges
réellement traitées, volumes by-passés, eaux parasites permanentes et météoriques
* Comparaison entre les charges hydrauliques et polluantes réellement traités ou by-
passées, les charges hydrauliques et polluantes théotiques (volume facturé / population
raccordée) et les capacités des STEPs (recalculées dans le cadre du Schéma directeur)
Plan de localisation des eaux parasites et des mesures
EU |Dysfonctionnements des réseaux d'eaux usées - Tests a la fumée - Sectorisation des Forfait 1
2.14 |eaux parasites - Inspections vidéo
(mise a jour du plan réalisé en Phase 1)
EU |Etat des lieux "Qualité du traitement des eaux usées" .
. Forfait SO
2.15 |Adaptation des ouvrages - Analyses - Boues

- Objectifs et méthodologie

* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées

* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement

* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)

* Synthese des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur

* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels

- Adaptation des ouvrages aux aspects qualitatifs

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement 07/03/2019
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NO

Désignation Unité

* Fréquence et gravité des rejets directs aux milieux

* Adaptation des déversoirs d’orage et by-pass pour réduire la fréquence et les volumes
des rejets directs

* Adaptation des STEPs pour la réalisation des mesures de controle nécessaires (ASB
ou mesures ponctuelles)

* Problemes qualitatifs liés au fonctionnement des STEPs : départs de boues, by-pass,
filaments,...

- Analyses disponibles pour les stations d'épuration (par STEP - sur 10 ans)

* Bilan de l'ensemble des analyses disponibles pour les stations d'épuration sur 10 ans
(5 ans dans le cas ou les données disponibles ne sont pas déja informatisées) : analyses
existantes (autosurveillance, mesures gestionnaire, SATESE, DDTM), mesures
entrée/sortie 24h réalisées durant le Schéma directeur,...

* Graphiques avec les mesures disponibles et les valeurs des arrétés préfectoraux de
rejet pour les principaux parametres (MES, DCO, DBO5, N, P)

* Comparaison des résultats avec les arrétés préfectoraux de rejet ou a défaut les
normes usuelles

- Boues des stations d'épuration (par STEP - sur 10 ans)

* Visites in-situ (modalités de gestion, matériels, dysfonctionnements)

* Bilan de l'ensemble des analyses disponibles sur 10 ans (autosurveillance,
gestionnaire, SATESE, ARS, DDTM)

* Quantités, qualités, traitements, destinations

* Comparaison entre les boues réellement produites, les boues évacuées, les boues
théotiques (volume facturé / population raccordée) et les capacités de
stockage/ traitement (recalculées dans le cadre du Schéma directeut)

* Graphiques des données intéressantes

* Roles et compétences des intervenants dans le domaine, point sur les projets
intercommunaux et notamment ceux du SITOM

* Eléments permettant de lancer une consultation pour I’étude du traitement des boues
et de prévoir les aménagements nécessaires sur les stations d'épuration

Prix
€HT
unitaire

Quantité Prix €EHT
estimée total

EU
2.16

Etat des lieux "Gestion quotidienne"
Organisation - Télésurveillance - Adaptation des infrastructures - SPANC -| Forfait
Renouvellements - Prix de 'eau

- Objectifs et méthodologie

* Descriptif de la méthode employée et des investigations réalisées

* Caractéristiques de la collectivité, ouvrages, équipements, fonctionnement

* Bilan des données, mesures, documents, études et autres informations collectées
(éléments déja disponibles et investigations de terrain durant I'étude)

* Synthése des contraintes et éléments importants pour le Schéma directeur

* Tableau récapitulatif des dysfonctionnements observés avec hiérarchisation des
priorités en fonction de leurs incidences, notamment sur les milieux naturels

- Analyse des modalités d'entretien et de gestion du service

* Moyens humains, formation du personnel et organisation du service

* Moyens matériels (véhicules, engins, outillage, informatique,...)

* Poste sous-traités

* Pertinences des modalités actuelles de gestion (en regard des caractéristiques et des
moyens de la collectivité) : structure communale ou intetcommunale, régie / affermage
/ sous-traitance de prestations

* Existence et pertinence d'un réglement du service

- Télésurveillance et diagnostic permanent du service

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement
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Prix

Désignation Unit¢  €HT
unitaire

* Bilan des données actuellement collectées, en précisant si elles sont télésurveillées ou
non
* Bilan du matériel de télésurveillance existant
* Bilan des sauvegardes des données passées
* Autres points du diagnostic permanent du service : carnets d'entretien, fichiers de
suivi et cartographies des interventions (STEP, réparations de casses, réparations de
branchements,...), suivi et programmation des renouvellements, mise au point d’une
méthodologie pour le suivi et élimination des eaux parasites

* Liste des parametres du service méritant un suivi : fonctionnement quantitatif et
qualitatif des stations d’épuration, volumes d’eaux parasites par grands secteurs,
volumes by-passés (stations d’épuration, déversoirs d’orage, postes de relevage et de
refoulement), pannes (pompes, électricité, éléments des STEPs, télésurveillance),. ..

* Fréquences et pas de temps pertinents pour la collecte de ces données (incluant une
analyse économique des cotts de télétransmission)

* Distinction entre les parameétres nécessitant une alarme directe chez le gestionnaire
du réseau et les données moins urgentes, consultables sur un PC

* Matériel nécessaire a la collecte de ces données : dispositifs de mesures, émetteurs,
alimentations électriques et téléphoniques, matériel informatique (PC, modem,
imprimante), logiciels, tableaux et graphes d’exploitation des données,...

* Matériel nécessaire a la télétransmission de ces données : types de transmission
(radio, GSM, RTC), contrats avec les opérateurs de télécommunication, économies
possibles sur les factures, pertinence des horaires de fonctionnement, des
automatisations et des pas de temps,...

- Adaptation des infrastructures a la bonne gestion

* Adaptation des infrastructures pour la recherche des eaux parasites : nombre et
position des compteurs de débits, fonctionnement des déversoirs d'orage,
télésurveillance

* Adaptation des ouvrages pour l'entretien quotidien (STEPs, postes de relevages et de
refoulement, déversoirs d'orage)

* Analyse des consommations électriques : pertinence des contrats avec EDF, des
tarifs, des horaires de fonctionnement, des automatisations et du matériel en place

* Présence de canalisations en secteur privé et problémes induits

* Sécurité du personnel et des riverains

- Organisation du SPANC "Setvice public d'assainissement non collectif"

* Moyens humains, formation du personnel et organisation du service

* Moyens matériels (véhicules, engins, outillage, informatique,...)

* Poste sous-traités

* Pertinences des modalités actuelles de gestion (en regard des caractéristiques et des
moyens de la collectivité) : structure communale ou intercommunale, régie / affermage
/ sous-traitance de prestations

* Existence et pertinence d'un reglement du service

- Bilan des tenouvellements (sur 10 ans / durée du contrat)

* Bilan des renouvellements passés (sur 10 ans ou depuis le début du contrat en cas
d'affermage) : matériel renouvelé et moyens mis en ceuvre

* Renouvellements a prévoir dans les prochaines années

- Prix de I'eau (sur 10 ans)

(détails par Communes si intercommunalité)

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement
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Prix

Quantité Prix €EHT

N° Désignation Unit¢  €HT .,
unitaire estimée total
* Tarifs eau potable :
Abonnement fermier et collectivité (€/an)
Consommation fermier et collectivité (€/m3)
Redevance de prélevement d'eau (Agence de ’'Eau) (€/m3)
Redevance pout la lutte contre la pollution (Agence de ’'Eau) (€/m3)
Redevance de présetvation des ressources en eau (Agence de ’Eau) (€/m3)
Autres abonnements et consommations éventuels (€/an et €/m3)
* Tarifs assainissement :
Abonnement fermier et collectivité (€/an)
Consommation fermier et collectivité (€/m3)
Redevance de modernisation des téseaux (Agence de ’Eau) (€/m3)
Autres abonnements et consommations éventuels (€/an et €/m3)
* Prix de l'eau pour 120 m3/an/abonné :
Eau potable (€/m3)
Assainissement (€/m3)
Total (€/m3)
* Ventilation pour 120 m3/an/abonné :
Abonnements (€/m3)
Consommations (€/m3)
* Ventilation pour 120 m3/an/abonné :
Part collectivité (€/m3)
Part fermier (€/m3)
Taxes, redevances et TVA (€/m3)
217 Bilan besoins / capacités de traitement — Zonage d’assainissement Forfait 1
- Inventaire des habitations en assainissement non collectif
* Analyse des listes des abonnés a I’eau potable et a I'assainissement
* Analyse de la liste informatisée des habitations en assainissement non collectif (+ aide
a la collectivité pour la mise au point d'une premicre liste si celle-ci n'existe pas)
* Nombre d'habitations et d'habitants concernés
* Taux de raccordement (en nombre d'habitations et d'habitants)
* Types d'activités concernés : logements individuels, logements collectifs,
établissements recevant du public, entreprises, activités agro-alimentaires,...
* Répartitions selon les saisons, les secteurs
* Recoupements avec les investigations de terrain
- Bilan des investigations ''géoassainissement'" et '"assainissements non
collectif"
* Repérage des contraintes "accessibles" pour le géoassainissement (nature des sols,
perméabilité, nappes, pente, taille des parcelles, urbanisme, ...)
* Cours d’eau et fossés susceptibles de recevoir des effluents prétraités en cas
d’infiltration insuffisante dans le sol
* Questionnaire sur les assainissements non collectifs existants
* Visites des assainissements non collectifs existants
* Etudes de sol pour les géoassainissements
* Conclusion sur l'aptitude des sols au géoassainissement et sur les filieres
d'assainissement non collectif adaptées aux zones d'études
- Zonage actuel de Passainissement et pistes d’évolutions futures
* Analyse de la "Carte du Zonage actuel de 'assainissement et de 1'urbanisme"
* Zones pouvant potentiellement étre raccordées a l'assainissement collectif dans le
futur
* Estimation des populations supplémentaires correspondantes, a moyen terme
(+15/20 ans) et a long terme (+30/40 ans) selon plusieurs hypotheses
* Le "Projet de carte du Zonage de I'assainissement, des contraintes et des filiéres" est
rémunéré par ailleurs
- Bilan besoins / capacités de traitement : Eté / hiver - Actuel / futur
(échéances +15/20 ans et +30/40 ans)
Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement 07/03/2019
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Désignation

* Estimation des populations raccordées a l'assainissement collectif en situation
actuelle, 2 moyen terme (+15/20 ans) et a long terme (+30/40 ans), en fonction des
hypothéses faites pour les pistes d’évolutions futures et dans l'analyse démographique
réalisée précédemment

* Estimation des charges polluantes correspondantes en utilisant les résultats de 1'état
des lieux "Aspects quantitatifs" réalisé précédemment

* Détails été/hiver et par secteurs (quartiers ou hameaux) si nécessaite

* Comparaison des besoins actuels, a moyen terme et a long terme de la collectivité
avec ses capacités de traitements actuelles (charges polluantes et hydrauliques), selon
plusieurs hypotheses concernant les eaux parasites

- Synthése - Risques de saturation des stations d’épuration en situation actuelle
et 2 moyen terme (+15/20 ans)

Unité

Prix
€HT
unitaire

Quantité Prix €EHT
estimée total

EU
2.18

Projet de carte du Zonage de I’assainissement, des contraintes et des filiéres
Projet de zonage - Urbanisme actuel et projets - Résultats des études de sols -
Contraintes et filieres

(mise 2 jour du plan réalisé en Phase 1)

Forfait

- Zone d'assainissement collectif

* Secteurs raccordés
* Secteurs raccordables gravitairement
* Secteurs raccordables moyennant un poste de relevage individuel

- Zone d'assainissement non collectif

* Secteurs maintenus en assainissement non collectif a terme
* Secteurs raccordables 2 terme a 'assainissement collectif actuel
* Secteurs raccordables a terme a un assainissement collectif de proximité a créer

- Zone d'assainissement techniquement impossible
(non constructibilité des terrains sauf réhabilitations)

- Synthése des documents d'utbanisme

* Zonage du document d'urbanisme en vigueur
* Projet de zonage si un nouveau document est en cours d'étude
* Secteurs éventuellement constructibles a court ou moyen termes

- Etudes de sols pour les géoassainissements

* Sondages au tractopelle
* Sondages a la tariére
* Tests de percolation

- Syntheése des contraintes

* Perméabilité, pente, nappes, taille des parcelles, urbanisme, ...
* Localisations et résultats des mesures réalisées

- Filiéres retenues

(en précisant les secteurs ou des mesures complémentaires sont recommandés, par des
hachures par exemple)

- Présentation de la carte

- La carte devra faire apparaitre trés clairement les différents secteurs et pourra si
nécessaire étre scindée en plusieurs sous-cartes ou plusieurs thémes

- Le travail réalisé devra étre conforme au décret n°94-469 du 3 juin 1994 et aux
circulaires des 22 mai 1995 et 22 mai 1997

EU
2.19

Synthese par thémes des états des lieux avec définition de priorités

Forfait

- Synthése des états des lieux réalisés précédemment selon le méme sommaire

- Chiffres et ratios clefs de la collectivité

- Définition d'un degré de priorité pour chacun des problémes relevés, fonction de la
gravité de la situation

Commune de CASTILLON DU GARD
Schéma directeur et zonage d'assainissement
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Prix

N° Désignation Unite  egr Quantité Prix €HT
unitaire estimée total
EU |Fiche-bilan "Assainissement" ]
L s . : . Forfait 1

2.20 |Principales données a l'usage des élus, services de I'état et financeurs

- Environnement

* Bassin versant

* Masses d'eau (supetficielles et souterraines)

* Milieux naturels : enjeux particulier

* Documents cadres du bassin versant et contraintes

* Adhésion a un syndicat de bassin

- Urbanisme et démographie

(Détails par Commune si intercommunalité)

* Document d’urbanisme en vigueur et futur

* Population actuelle / future (échéances +15/20 ans et +30/40 ans) et taux de

croissance (%o)

* Toutisme et capacités d’accueil (actuel et futur) - Variations été / hiver

* Répartition par zones d'habitat et population en habitat diffus (préciser raccordé et

non raccordé)

* Projets d'urbanisme significatifs

- Service de 1'assainissement

(Détails par Commune si intercommunalité)

* Nombres d'abonnés au service, nombre d'habitations et d'habitants correspondants

* Nombres d'habitations en assainissement non collectif, nombre d'habitants

correspondants

* Taux de raccordement

- Prix de 1'eau

(détails par Communes si intercommunalité)

* Détails des tarifs eau potable et assainissement

* Prix de l'eau pour 120 m3/an/abo. : Eau potable - Assainissement - Total

- Réseaux d'assainissement

* Nom et Commune de localisation

* Noms du Maitre d'ouvrage et du gestionnaire (tégie / fermier)

* Linéaires de canalisations (préciser gravitaire et refoulement) (km)

* Nombre d'ouvrages (stations d'épuration, postes de refoulement et de relévement,

déversoirs d’orage et by-pass, dessableurs, bassins d'orage ou de rétention)

* Nombre d'équipements (regards, chasses, compteurs généraux, purges, vidanges,

ventouses)

- Stations d'épuration

* Nom et Commune de localisation

* Noms du Maitre d'ouvrage et du gestionnaire (tégie / fermier)

* Code SANDRE

* Type de filiere

* Date de construction

* Arrété de rejet : date, charge polluante (EH) et hydraulique (m3/j), abattements (%)

et concentrations en sortie (mg/l) pout chaque paramétre (MES, DCO, DBO5, NTK,

P) (situation si pas d'arrété)

* Capacité réelle en charge polluante et hydraulique (EH)

- Postes de refoulement

* Nom et Commune de localisation

* Noms du Maitre d'ouvrage et du gestionnaire (tégie / fermier)

* Capacité (m3/j et EH)

* Date de construction

- Bilan besoins / capacités de traitement
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Prix

. . . uantité Prix €HT
N° Désignation Unit¢  €HT Q .,
o estimée total
unitaire
* Volumes vendus / traités / by-passés annuels (m3/an et EH) et en pointe (m3/j et
EH)
* Ratios types : m3/j/hab., m3/abo./an et EH/hab.
* Chatges traitées annuelles (EH/an) et en pointe (EH/j)
* Ratios types : EH/hab.
* Industriels et assimilés significatifs
* Volumes d'eaux patasites pat type (m3/j, SA) avant — pendant — apres la recherche
d'eaux parasites
* Comparaison des capacités actuelles des stations d'épuration avec les rejets actuels, a
moyen terme (+15/20 ans) et 2 long terme (+30/40 ans) (% de la capacité en charges
hydrauliques et polluantes)
- Qualité du traitement des eaux usées
(dépassements des normes : fréquence et gravité par parametre)
- Programme de travaux pour le Schéma directeur et zonage d'assainissement
(liste des principales actions - a compléter en Phases 3&4)
EU Réunion de fin de Phase sur la zone d’étude
221 Support de présentation - Présentation et animation - Rédaction et envoi d’un compte-| Unité 1
" |rendu au comité de suivi sous format .pdf
EU Edition et envoi d'un "Rapport d’étude avec Plans, cartes, inventaires et
2.9 synoptiques, Annexes et Dossier technique des installations' Unité 3
" |Version provisoire de la Phase
- Voir "Contenu des picces a réaliser” en annexe du CCTP pour composition
Total Phase 2
3 Phase 3 — FAISABILITE DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES — ANALYSE
" COMPARATIVE
3.01 Analyse au niveau faisabilité des solutions envisageables Forfait 1
- Descriptif des travaux et actions
* Schémas de principe et de fonctionnement utiles a la compréhension
* Dimensionnement sommaire
* Problemes résolus, efficacité attendue, avantages, inconvénients
- Estimation du cofit
* Estimation du cott global d’investissement (il n’est pas demandé d’évoquer les cotts
par postes a ce niveau de détail)
* Couts de fonctionnement : a évoquer s’ils peuvent influer sur le choix des solutions
* Subventions envisageables et incidences sur le prix de I'eau : principes généraux
(estimation sans intérét a ce niveau de détail)
EU Projet de Schéma directeur
3.02 Synthése - Tableau comparatif des travaux et actions envisageables - Bilan besoins /| Forfait 1
7" |capacités de traitement - Proposition d'un scénario global avec zonage
- Synthé¢se comparative de I’analyse au niveau faisabilité et des pistes de zonage
de 'assainissement
- Tableau comparatif des travaux et actions envisageables
* N° et intitulé de l'action
* Nature de 'action (type d'action, descriptif rapide, chiffres caractéristiques)
* Avantages, inconvénients, efficacité, appréciation globale de la solution
* Hstimation du cout global d’investissement
* Efficacité et/ou ratios types (€ / m3 de fuites éliminées,...)
* Degré de priorité
* Date de réalisation envisageable (qui peut étre différente de la priorité)
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NO

Prix
Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité
estimée

- Bilan besoins / capacités de traitement : Eté / hiver - Actuel / futur
(échéances +15/20 ans et +30/40 ans)

* Mise a jour des estimations des populations raccordées a l'assainissement collectif en
situation actuelle, 2 moyen terme (+15/20 ans) et a long terme (+30/40 ans), en
fonction des projets envisageables

* Mise a jour des estimations des charges polluantes correspondantes

* Détails été/hiver et par secteurs (quattiers ou hameaux) si nécessaire

* Comparaison des besoins actuels, a moyen terme et a long terme de la collectivité
avec ses capacités de traitements actuelles (charges polluantes et hydrauliques), en
fonction des projets envisageables

- Proposition d'un scénario global avec zonage

Prix €HT
total

EU
3.03

Carte des travaux et actions envisageables Forfait 1

- Localisation des travaux et actions envisageables et notamment des principales
infrastructures concernées

* Canalisations

* Postes de refoulement et de relevement

* Stations d'épuration

* Autres ouvrages importants

- Principales altitudes (cotes figurant sur les cartes IGN)

EU
3.04

Projet de carte du zonage de I’assainissement, des contraintes et des filieres
Projet de zonage - Urbanisme actuel et projets - Résultats des études de sols - Forfait 1
. . orfai

Contraintes et filieres

(mise 2 jour du plan réalisé en Phases 1 et 2)

EU
3.05

Réunion de fin de Phase sur la zone d’étude
Support de présentation - Présentation et animation - Rédaction et envoi d’un compte-| Unité 1
rendu au comité de suivi sous format .pdf

EU
3.06

Edition et envoi d'un "Rapport d’¢tude avec Plans, cartes, inventaires et
synoptiques, Annexes et Dossier technique des installations" Unité 3
Version provisoire de la Phase

- Voit "Contenu des piéces 2 réaliset” en annexe du CCTP pour composition

Total Phase 3

Phase 4 - ETUDES DES SOLUTIONS RETENUES - SCHEMA

" DIRECTEUR - ZONAGE

EU
4.01

Analyse au niveau études préliminaires des solutions retenues Forfait 1

- Descriptif détaillé des travaux et actions

* Schémas de principe et de fonctionnement

* Avantages, inconvénients

* Justification du projet et efficacité attendue, en particulier vis a vis des milieux
naturels (volumes d’eaux parasites pluviales, de nappe et éliminées, amélioration des
rejets traités, suppression des rejets directs,...)

- Colts des solutions retenues

* Couts d’investissement par principaux postes et par tranche de réalisation

* Cout annuel global de fonctionnement et par tranche de réalisation (il n’est pas
demandé d’évoquer les cotts par postes a ce niveau de détail)

- Réseaux d'eaux usées

(téparation ou renouvellement d’un trongon existant, création d'un nouveau
trongon)
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NO

Prix
Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité
estimée

* Localisations et natures des réparations a effectuer

* Localisations des troncons a renouveler ou a créer

* Dimensionnements (diametres des canalisations, nombre de branchements a terme,
estimations des surprofondeurs)

- Postes de refoulement et de relévement

(construction d’un nouvel ouvrage, réhabilitation partielle ou totale d’un
ouvrage existant, reconstruction sur un autre site)

* Localisations (le bureau d’études devra vérifier I'adéquation des terrains envisagés par
la collectivité et proposer d’autres patcelles en cas de contrainte)

* Dimensionnements (volumes utiles et totaux, puissance des postes de refoulement ou
surpresseurs, principaux équipements nécessaires, batiment, matériels actuels a
conserver ou réutiliser)

* Natures et dimensionnements des modifications a apporter aux réseaux d'eaux usées
actuels

- Stations d’épuration

(construction d’un nouvel ouvrage, réhabilitation partielle ou totale d’un
ouvrage existant, reconstruction sur un autre site)

* Localisations (le bureau d’études devra vérifier 'adéquation des terrains envisagés par
la collectivité et proposer d’autres patcelles en cas de contrainte)

* Sens des vents dominants, distances des habitations et terrains constructibles les plus
proches

* Niveaux de rejet (rubriques "loi sur l'eau" concernées et consultation de la police de
Ieau)

* Dimensionnements (charges polluantes et hydrauliques a traiter, filiere, postes de
refoulement et de relevement, étages de traitements, principaux équipements
nécessaires, batiment, traitement des boues, matériels actuels a conserver ou réutiliser)
* Aptitudes des sols pour les solutions proposées avec des filicres en géoassainissement
* Natures et dimensionnements des modifications a apporter aux réseaux d'eaux usées
actuels

- Autres travaux et actions : niveaux de précision similaires

Prix €HT
total

EU
4.02

Modélisation informatique des solutions retenues pour le Schéma directeur
(complément de la modélisation réalisée en Phase 2)

- Adaptation d'un modéle informatique déja construit sur un logiciel approprié
- Proposition d'hypothéses de calcul
- Simulations en situation future

EU
4.03

Schéma directeur
Synthese - Justification des choix - Programme de travaux et d'actions retenus - Mise| Forfait 1
en ceuvre des solutions

- Synthése comparative de I’analyse au niveau études préliminaires

- Justification des choix effectués

- Programme de travaux et d'actions retenus

(mise 2 jour du tableau réalisé en Phase 3 : n° et intitulé / justification / ratios
et efficacité / cofits / degré de priorité / date de réalisation)

*N° et intitulé de l'action

* Nature de 'action (type d'action, descriptif rapide, chiffres caractéristiques)

* Avantages, inconvénients, justification de l'intérét de la solution

* Cout d’investissement et si nécessaire de fonctionnement (voir Plan de financement)
* Efficacité et/ou ratios types (€ / m3 d'eaux parasites éliminées,...)

* Degré de priorité

* Date de réalisation prévue (qui peut étre différente de la priorité)

- Mise en ceuvre des solutions : procédures ultérieures au Schéma directeur,
pour la Phase de réalisation
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NO

Prix
Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité
estimée

* Choix d'un maitre d'ccuvre et missions possibles

* Demandes de subvention

* Bilan des rubriques et procédures "loi sur I'eau” concernées

* Etudes complémentaires a réaliser (hydrogéologie, études d'impact, études de sol,...)
* Consultation des entreprises

Prix €HT
total

EU
4.04

Carte des travaux et actions envisageables et retenus .
Forfait 1

(mise a jour de la carte réalisée en Phase 3)

- Compléments issus de la concertation avec la collectivité
- Travaux et actions envisageables retenus et non retenus (en les distinguant
graphiquement)

EU
4.05

Plan de financement - Incidences sur le prix de ’eau

Forfai 1
(tableau par tranche et date de réalisation) ortait

- Synthé¢se des montants du programme de travaux

* Montants des investissements
* Subventions attendues (taux, plafonds, montants)
* Bilan : dépenses et recettes, montants restant a la charge de la collectivité

- Budget annuel supplémentaire

* Dutrée d’amortissement, annuités d'emprunt du montant restant a la charge de la
collectivité

* Frais de fonctionnement et de renouvellement annuels

* Annuités en cours s’achevant (selon informations communiquées par la collectivité)

* Bilan : dépenses et recettes supplémentaires, budget annuel supplémentaire

- Incidences sur le prix de I’eau (évolution dans le temps)

* Volumes annuels facturés et augmentation de la part collectivité résultante
* Prix de 'eau résultant

AEP
4.06

Etude tarifaire
Situation actuelle et propositions - Impacts sur les recettes - Incidences du programme| Forfait SO

de travaux

- Etat des lieux de la situation actuelle

* Desctiptif des classes de tarifs, ratios parts variables / parts fixes, points pouvant
pouvant poser probléme

* Nombres d'abonnés, volumes consommés et recettes par classes

* Tarifs des frais de branchements et de la PFAC

* Commentaires

- Propositions et incidences

* Propositions d'améliorations (2-3 scénatii) : nouvelles classes de tarifs, modifications
des répartitions parts variables / parts fixes, tarification progressive, tarification
été/hiver, modifications des frais de branchements et de la PFAC,...

* Propositions (justifiées) pour des abonnés particuliers : gros compteurs, campings,
hoétels, habitat collectifs,...

* Nombres d'abonnés et volumes consommeés par classes

* Nouvelles recettes par classes et évolutions par rapport a la situation actuelle

* Incidences croisés des modifications tarifaires et du programme de travaux

* Commentaires

EU
4.07

Analyse comptable détaillée du budget M49 et du prix de 1'eau potable
(par un spécialiste de ces domaines) Forfait SO

Situation actuelle et impact du programme de travaux - Réunion de présentation

- Etablissement du budget M49 et du prix au m3 en situation actuelle
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Prix  uantité Prix €HT

N° Désignation Unit¢  €HT .,
unitaire estimée total
- Collecte des informations nécessaires aupres de la collectivité
- Prise en compte de toutes les dépenses et recettes liées au service (y compris les
éventuels éléments actuellement non intégrés par la collectivité) : personnel technique
et administratif, emprunts, frais de facturation, impayés, location locaux, achats
matériel, véhicules, analyses, sous-traitances, électricité,...
- Prise en compte des dépenses éventuellement affectées a tort au service
- Prise en compte de l'ensemble des recettes
- Etablissement d'un budget M49 représentant la situation réelle de la collectivité
(moyenne sur les 3 derniers comptes administratifs)
- Calcul de la valeur "réelle" de la part assainissement du prix de I’eau dans I'hypothése
d'un budget parfaitement équilibré (au m3 pour 120 m3/an) et comparaison avec le
prix pratiqué
- Evolutions du budget M49 et du prix au m3 dans le futur si la collectivité ne
réalise pas de travaux
- Prise en compte de I'évolution de I'endettement
- Prise en compte de I'évolution démographique et de son incidence sur les recettes
- Evolutions du budget M49 et du prix au m3 dans le futur pour les mémes échéances
que le programme de travaux (tableau année par année sur 15-20 ans)
- Evolutions du budget M49 et du prix au m3 dans le futur dans le cadre de la
réalisation du programme de travaux
- Prise en compte de I'évolution de I'endettement
- Prise en compte de I'évolution démographique et de son incidence sur les recettes
- Prise en compte des recettes supplémentaire induites par les extensions de réseaux
- Prise en compte du programme de travaux (montants et échéances)
- Prise en compte du systeme de récupération de la TVA
- Evolutions du budget M49 et du prix au m3 dans le futur selon les échéances du
programme de travaux (tableau année par année sur 15-20 ans)
- Réunion de présentation, qui pourra étre couplée avec d'autres sujets
EU Rédaction d'un réglement personnalisé a la collectivité pour les usagers du
4.08 setvice de l'assainissement collectif avec examen spécifique des aspects| Forfait SO
" |financiers

- Concertation avec la collectivité

* Examen critique des réglements actuels (s'ils existent)

* Concertation théme par théme pour établir les spécificités locales et I'historique des
incidents avec les usagers devant étre clarifiés par le reglement

* Débat autour d'une trame "standard" de réglement, qui soit totalement fiable
juridiquement (lecture et commentaire article par article)

- Examen spécifique des aspects financiers

* Point spécifique sur la tarification : tarifs par diamétre, compteurs de jardin, tarifs
progtessifs ou dégtessifs, tatifs été/hiver, tarifs spécifiques a certains abonnés "non
standards" (immeubles, petits collectifs, campings, hotels, entreptises,...)

* Point spécifique sur les frais de branchement : montants et modalités d'application

* Application de la regle de 40% maximum pour la part fixe

- Rédaction du nouveau réglement

* Propositions d'amélioration de la tarification (tarifs progressifs, tarifs été/hivet,
abonnés "non standards", ventilation abonnement / m3, frais de branchements, régle
de 40% maximum pour la part fixe,...) ; 'objectif est de garantir la 1égalité de cette
tarification, tout en optimisant les recettes

* Gains possibles pour la collectivité

* Remise d'un reglement provisoire : adaptation personnalisée a la collectivité du
modele pour répondre aux besoins établis précédemment

* Remise du réglement final : prise en compte des corrections et observations de la
collectivité
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Prix
N° Désignation Unit¢  €HT
unitaire

Quantité Prix €EHT
estimée total

- La concertation inclura a minima une réunion, qui pourra étre couplée avec
d'autres sujets

EU |Rédaction de I’ ""Annexe sanitaire assainissement collectif et non collectif d'un

4.09 [PLU" Forfait 1

- Rédaction de I'annexe sanitaire en conformité avec la législation et les attentes
des services instructeurs des PLU

* Contexte local : milieux naturels (cours d’eau, nappe phréatiques, zones humides),
infrastructures (station d’épuration et réseaux) et installations d'ANC

* Modalités de fonctionnement de I'assainissement collectif et non collectif (descriptif
+ plan schématique des infrastructures et des zones desservies et non dessetvies)

* Population raccordée aux réseaux collectifs, en situation actuelle et a I'horizon du
PLU, en précisant les variations saisonnicres (par secteur si nécessaire)

* Caractéristiques des stations d’épurations actuelles (filieres, ages, capacités, résultats,
..) et leur durées de vie prévisibles, compte-tenu des perspectives d’évolution de la

population raccordée

* Quantités d’eaux parasites (actuelles et objectifs)

* Eléments concernant I'assainissement non collectif (ANC) : quartiers et hameaux

concernés, état des installations actuelles, nombre de dispositifs posant des problemes,

aptitude des sols au géoassainissement, surface minimale retenue pour la réalisation des

nouveaux dispositifs, filieres préconisées,. ..

* Bilan besoins / capacités de traitement final 4 ’hotizon du PLU (et si possible au-
dela)

* Projets de la Commune en matiere d’assainissement et le calendrier des travaux (en

particulier les éventuels projets de nouvelles stations d'épuration)

* Bilan : garantir que les milieux naturels, les infrastructures et les installations d'ANC
auront les capacités nécessaires pour accueillir les nouveaux habitants prévus au PLU
et assurer une épuration des eaux usées satisfaisante

- Réponse écrite aux observations des services instructeurs

EU |Assistance a la collectivité pour Pinsertion des plans des réseaux et du Zonage

Forfai 1
4.10 |dans le logiciel de gestion de son cadastre ortat

EU |Rédaction d'une "Note de synthese" (4 a 8 pages)

Fotfai 1
4.11 [Projet et version définitive ortalt

- Plaquette de communication a destination du grand public (4 a 8 pages)

- Résumé de ’étude

* Description du fonctionnement de I’assainissement
* Chiffres clefs

* Points positifs / points a améliorer pour le futur

* Synthese du programme de travaux et d’actions

- Programme de travaux et d'actions retenus
(adaptation du tableau réalisé précédemment)

- Carte de synthése des travaux et actions retenus

(adaptation de la carte réalisée précédemment, de manicre a voir également le
fonctionnement de l'assainissement de la collectivité)

EU |Rédaction d'un "Rapport de synthése" (20-30 pages)

Forfait PM
4.12 |Projet et version définitive ortat

- Résumé assez détaillé et personnalisé a Pintention des élus, financeurs et
services de Iétat, contenant les éléments essentiels et 1’ensemble des
justifications pour le programme de travaux et d’actions (20-30 pages)

- Synthése des états des lieux
(voir "Contenu des pieces a réaliser" en annexe du CCTP pour composition)

- Etude des solutions envisageables - Schéma directeur
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Prix

Quantité Prix €EHT

N° Désignation Unit¢  €HT .,
o estimée total
unitaire
(voir "Contenu des piéces a réaliser” en annexe du CCTP pour composition)
- Cartes et illustrations représentatives
(adaptation de documents réalisés précédemment)
EU | . . " 3 A . e " .
413 Rédaction du "Rapport d'enquéte publique du Zonage d’assainissement Forfait 1
- Carte du zonage de I’assainissement, des contraintes et des filieres
(mise a jour aprés concertation avec la collectivité de la carte du projet de zonage
réalisée en Phase 3)
- Notice justificative
* Synthése de la situation de l'assainissement de la collectivité : infrastructures
collectives, assainissement non collectif, démographie, chiffres clefs, bilan besoins /
capacités de traitement actuel et futur
* Variantes étudiées par secteur, solutions retenues, raisons techniques, économiques et
environnementales des choix effectués
* Conséquences techniques, financiéres et réglementaires par secteur, pour les
particuliers (obligations, rappel sur le droit d’acces a la propriété) et pour la collectivité
(prestations prises en charge (contrdle ou controle + entretien), service public de
’assainissement, urbanisme, annexes sanitaires, instruction des permis de construire)
* Le travail réalisé devra étre conforme a la législation en vigueur
* La notice sera basée essentiellement sur des éléments de I’étude et rédigée de manicere
claire, concise et didactique
- Réponse écrite aux questions du commissaire enquéteur lors de ’enquéte
publique et modification du rapport si besoin
- L'organisation de 1'enquéte publique est a la charge de la collectivité
EU Réunion finale sur la zone d’étude
4.14 Support de présentation - Présentation et animation - Rédaction et envoi d’un compte-| Unité 1
" |rendu au comité de suivi sous format .pdf
EU |, . . .
Réunion publique Unité 1
4.15
- Animation des débats a l'aide d'un support de présentation sur l'étude et la
problématique assainissement collectif et non collectif (aspects techniques,
réglementation, cotts)
- Réponse aux questions des particuliers durant la réunion
EU Edition et envoi d'un "Rapport d’é¢tude avec Plans, cartes, inventaires et
416 synoptiques, Annexes et Dossier technique des installations" Unité 3
" |Version provisoire de la Phase
- Voit "Contenu des pieces 2 réaliset” en annexe du CCTP pour composition
Edition et envoi d'un "Rapport d’étude avec Plans, cartes, inventaires et
EU |synoptiques, Annexes et Dossier technique des installations" Unité 5
. . ) . ., nité
4.17 |Version définitive rassemblant les 3 rapports intermédiaires corrigés (Phase
1&2, 3 et 4)
- Voir "Contenu des picces a réaliser” en annexe du CCTP pour composition
EU |Edition et envoi d'une "Note de synthese" .,
. . e Unité 5
4.18 |Version provisoire ou définitive
EU |Edition et envoi d'un "Rapport de synthese" .,
. . e Unité PM
4.19 |[Version provisoire ou définitive
EU Edition et envoi d'un "Rapport d'enquéte publique du Zonage
4.20 d’assainissement' Unité 5
" |Version provisoire ou définitive
- Voit "Contenu des picces 2 réaliser” en annexe du CCTP pour composition
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Prix  uantité Prix €HT

N° Désignation Unité €HT .,
o estimée total
unitaire
EU |Fourniture d'un CD - ROM de l'ensemble des fichiers informatiques de 1'étude Unité 6
4.21 |(pieces écrites, illustrations, plans, cartes, inventaires, synoptiques, tableaux de calculs)
- Format informatique d’origine : WORD, EXCEL, fichiers graphiques et SIG
(compatibles .dxf/.dwg),...
- Formats ACROBAT (.pdf) préts a étres imprimés a I'identique des versions papier
- Format .jpg pour tous les documents cartographiques
Total Phase 4
5 RECAPITULATIF
Total Phase 1

Total Phase 2

Total Phase 3

Total Phase 4

Total
€HT

Total
€TTC
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